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0821- PROJECTE EXECUCIÓ: 
MILLORA DEL FERM I REVESTIMENT DE CUNETES AL CAMÍ 
D'ACCÉS A ARS. 
 
TERME MUNICIPAL DE VALLS DE VALIRA. 
ALT URGELL. 
 
 
MEMÒRIA 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El nucli d’Ars es troba situat al terme municipal de Valls de Valira, comarca de l’Alt 
Urgell, que delimita amb els municipis de Lles de Cerdanya (Cerdanya) i Pont de Bar a 
l’est, Estamariu i La Seu d’Urgell al sud, Montferrer i Castellbò al sud-oest, Farrera 
(Pallars Sobirà) i Alins (Pallars Sobirà) a l’oest i amb Andorra al nord. 
 
El terme municipal de les Valls del Valira, el segon en extensió de l'Alt Urgell, està 
situat al nord de la comarca i és fronterer amb Andorra. S'estén des del pic de Salòria, 
al nord-est, fins al puig Punçó, a llevant, i pel sud arriba fins a gairebé tocar la riba 
dreta del Segre, prop de la Seu d'Urgell 
 
El terme municipal de Valls de Valira té una població censada de 810 habitants, dels 
quals 33 es troben a Ars. 
 
L'accés actual al poble es realitza a través d'un camí asfaltat que s'inicia en la cruïlla de 
la carretera N-145, que comunica La Seu d’Urgell amb Andorra, situada a la Farga de 
Moles (PK 9 de la N-145). 
 
L’any 1995 es dugué a terme l’eixamplament del present camí en diferents punts, la 
construcció de les corresponents obres de drenatge i l’obertura de cuneta i la 
pavimentació del camí que uneix el poble d’Ars i el camí de Sant Joan Fumat a Civís.  
 
Amb el pas del temps aquest tram de camí s’ha anat fent mal bé, algunes obres de 
drenatge s’han obturat i a més a més en molts trams hi manca cuneta revestida de 
formigó i barrera de seguretat. Per això, l'actuació proposada en aquest projecte pretén 
resoldre les mancances actuals que té aquest camí, que són bàsicament un ferm 
sense pavimentar i en mal estat i una cuneta sense revestir. 
 
 
2. ORDRE DE REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA I OBJEC TIUS 
 
L’ordre de redacció del present projecte ha estat donada per la Presidència del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell. 
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El projecte d’execució es redacta amb la finalitat de descriure i valorar les obres 
necessàries per a millorar el tram del camí que uneix el poble d’Ars i el camí que va de 
Sant Joan Fumat fins a Civís. 
 
 
3. ESTAT ACTUAL  
 
Com ja s’ha mencionat, el camí objecte del projecte presenta els següents dèficits: 
 
• Ferm en mal estat i desgastat 
• Obres de drenatge obturades 
• Cuneta sense revestir 
• Manca de reixa protectora en els pericons de les obres de drenatge  
• Manca de barrera de seguretat 
 
 
4. SOLUCIÓ ADOPTADA  
 
Donat que el camí ja té una plataforma consolidada i pavimentada, no és necessari 
realitzar un eixamplament del camí, però degut que el ferm està en mal estat, es 
necessari realitzar la correcció dels assentaments existents i col·locar una capa de 5 
cm d’aglomerat en els trams a on sigui necessari. També serà necessari arranjar tots 
els assentaments del camí realitzant un saneig de la base del ferm de 50 cm de 
fondària mínima. 
 
En el camí que uneix Ars i el camí de St. Joan Fumat a Civís hi ha trams de camí a on 
no existeix cuneta revestida de formigó, per això serà necessària la formació d’una 
cuneta revestida amb formigó HM-30 i transitable en V, d’un metre d’amplada.  
 
En aquest mateix tram de camí s’haurà de col·locar barrera de seguretat en els punts 
del camí a on sigui necessari per tal de preservar la seguretat dels usuaris. 
 
 
5. CONTINGUT DE LES OBRES 
 
5.1. Obres de drenatge 
 
En diversos trams del camí d’accés a Ars, s’ha projectat la construcció d’una cuneta 
revestida de formigó, tipus americana, practicable. Aquesta estarà formada per parets 
de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre llit de graves. Tindrà una amplada 
d’un metre, una fondària d’uns 20 cm i una secció efectiva lliure d’uns 70 cm. 
 
Està previst que aquesta cuneta intercepti les aigües d’escolament i infiltració 
provinents del vessant i talussos de desmunt, a fi de limitar el seu efecte sobre 
l’esplanada de la carretera. Hi trams de camí on ja s’hi troba cuneta formigonada i 
d’altres trams on no és necessària. Així doncs, els punts on és necessari la construcció 
de la cuneta és als següents punts:  
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CUNETA 

PK 
INICIAL 

PK 
FINAL LONGITUD 

0+145 0+205 60 
1+215 1+375 160 
1+770 1+925 145 
2+135 2+210 85 
2+700 2+840 140 
2+885 2+935 50 
3+180 3+350 170 
3+410 3+650 240 
4+145 4+185 40 
4+205 4+330 125 

 TOTAL 1215 
 
 
Es construirà una obra de drenatge longitudinal per a desguàs de la cuneta del camí. 
Consistirà en tubs de formigó D 60 cm o similar, amb solera i capa de protecció de 10 
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i instal·lats al fons de la rasa. Un cop col·locats 
els tubs, s’omplirà i compactarà amb terra seleccionada provinent de l’excavació. Els 
punts on està previst l’execució de les obres de drenatge transversal seran: 
  
      PK 1+790 
 
Per tal de facilitar l’accés a dos finques, s’haurà de construir un gual de cuneta 
transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un 
revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, concretament es trobaran als 
següents punts quilomètrics: 
 

PK 0+205 
PK 0+280 
 

5.2. Ferms 
 
Degut al mal estat en el què es troba el ferm s’ha decidit realitzar una sèrie 
d’actuacions que permetran en el conjunt dotar el camí d’un ferm més consistent i 
estable.  
 
Així doncs, en primer lloc es realitzarà l’arranjament localitzat dels flonjalls existent en 
el camí. Per això, es procedirà a l’excavació de la zona degrada entre uns 50 cm i 75 
cm de fondària. Posteriorment es realitzarà el rebliment de la superfície excavada amb 
tot-ú artificial, el qual s’estendrà en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, 
s’humitegerà i es compactarà amb corró vibratori fins a obtenir un 95 % PM.  
 
Un cop s’hagi compactat el tot-ú, s’aplicarà un reg d'adherència d'emulsió bituminosa 
ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. A sobre d’aquesta capa d’emulsió s’aplicarà una 
capa de mescla bituminosa contínua en calent de 5 cm de gruix i composició densa D-
12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, la qual serà compactada al 98 % 
del PM. 
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Posteriorment, es procedirà a realitzar la correcció d’assentaments. En primer lloc es 
realitzarà un fressat de tot el perímetre d'entrega al paviment existent de la superfície a 
arranjar. Després s’aplicarà un reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 
de dotació mínima. A sobre d’aquesta capa d’emulsió s’aplicarà una capa de mescla 
bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum 
asfàltic de penetració, la qual serà compactada al 98 % del PM. S’aplicarà en una sola 
capa en zones localitzades on el camí requereixi regularització i tindrà un gruix variable 
en funció de la seva deformació. 
 
5.3. Mesures de protecció 
 
Respecte als elements de protecció i seguretat vial s’ha projectat la instal·lació de 100 
metres de barrera de seguretat d’acer galvanitzat de secció doble ona amb 
característiques AASHO. Segons els criteris de l’Ordre Circular 321/95 T i P 
“Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos” en carreteres de 
calçada única és obligatori l’ús de perfils tubulars en els pals de sustentació de la 
barrera, per la qual cosa s’adopten pals tipus CPN-150, mentre que els extrems de la 
barrera es col·locarà un terminal de cua de peix fixat al suport. 
 

TANCA SEGURETAT 
PK INICIAL PK FINAL LONGITUD 

0+885 0+925 40 
1+320 1+360 40 
2+320 2+352 32 
3+220 3+320 100 
4+200 4+392 192 
4+340 4+392 52 

 TOTAL 456 
 
 
6. AFECCIONS 
 
6.1.- Ocupacions 
 
No es contempla realitzar cap mena d’expropiació.  
 
6.2.- Serveis afectats 
 
No es contempla l’afecció de serveis existents. 

 
 
7. CONDICIONS ADMINISTRATIVES 
 
7.1. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS 
 
S'aplicarà al Contracte d'execució de les obres d'aquest Projecte els Plecs de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres i instal·lacions del 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell, amb data del 23 de gener de 1.996 i publicat al Butlletí 
Oficial de la Província amb data 15 de febrer de 1.996. Aquest Plec s'inclou als Plecs 
de Condicions (1a. part). 
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7.2. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
S'aplicarà al Contracte d'execució de les obres d'aquest Projecte, el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, que regirà el Concurs tramitat per adjudicar, mitjançant 
Procediment Obert, l'obra “ MILLORA DEL FERM I REVESTIMENT DE CUNETES AL CAMÍ 
D'ACCÉS A ARS .”  
D'aquest Plec, esmentem especialment els següents punts: 
 
7.2.1. Contingut del projecte 
 
Es fa constar que el present Projecte de Construcció complirà amb els requisits exigits 
pel text refós de la Llei de "Contratos de las Administraciones Públicas", 2/2000, de 16 
de juny, especialment pel que fa referència als articles 122 (Projecte d'obres), 124 
(Contingut dels projectes) i 127 (Instruccions tècniques). 
 
7.2.2. Classificació de les obres 
 
Segons l'article 123 del text refós del la Llei de “Contratos de las Administraciones 
Públicas” i donat l'objectiu del Projecte (Apartat 3 de la Memòria), les obres es 
classifiquen al grup a), primer establiment, reforma o gran reparació. 
 
7.2.3. Classificació del Contractista 
 
Segons l'article 25 del text refós del la Llei de “Contratos de las Administraciones 
Públicas” i, donat que el Pressupost d'Execució per Contracte és superior a 120.202,42 
€ (20.000.000 pta), es requereix a les empreses les classificacions següents: 
 
• Grup G. Vials i pistes 

Subgrup 4. Ferms de mescles bituminoses 
Subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica 
 

Quant a la categoria del contractista, determinada per la seva anualitat mitjana anual, 
aquesta haurà de ser: 
 
• Categoria d) 
 
7.2.4. Presentació de proposicions pels Contractist es 
 
El lloc i termini de presentació, les formalitats i el model de proposició seran els que 
determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
7.2.5. Termini d'execució 
 
El termini previst per a l'execució de les obres projectades a totes les seves fases 
s'estableix en un total de TRES MESOS (3 mesos), a comptar des de la signatura de 
l'acta de comprovació del replanteig del Projecte. 
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7.2.6. Termini de garantia 
 
El termini de garantia que es considera és d'UN ANY (1 any) a partir de la recepció 
provisional de les obres, mínim que estableix la Clàusula 49 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, i període de temps que 
es considera suficient per a observar el comportament de les obres a qualsevol 
condició de servei. 
 
7.2.7. Revisió de preus 
 
Atesa la durada del contracte, no és aplicable al mateix la revisió de preus, d'acord 
amb l'article 105 del text refós de la LCAP. 
 
7.2.8. Compliment del Decret 241/1994 complementari  de la NBE-CPI/91 
 
Al tractar-se el projecte d'unes obres de millora d'accés a poblacions ja existent, no 
entra dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta normativa. 
 
 
8. SEGURETAT I SALUT  
 
En aplicació del art. 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, pel  que 
s’implanta l’obligatorietat de la inclusió de Estudi de Seguretat i Salut o en el seu 
defecte, de un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a les obres de construcció, en funció 
dels supòsits:  

 
a) Pressupost de Execució per Contracta inclòs al projecte sigui igual o 

superior a 450.759.-€. 
 

b) Duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant 
simultàniament més de 20 treballadors al mateix temps en algun moment. 

 
c) Volum de mà d’obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de 

feina del total dels treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 
 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i presses. 
 
I en base a les premisses d’aquest projecte: 
 

a) Pressupost de Execució per Contracte  140.804,54.-€. 
 

b) Duració prevista de 90 dies laborables 
 

c) Punta de 6  treballadors. 
 

d) No es pot enquadrar en aquesta tipologia d’obra. 
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Emparats amb els supòsits referits anteriorment, sense superar cap dels seus límits o 
tipus d’obra, dóna lloc a la redacció d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut , inclòs a 
l’annex núm. 7. 
 
L’estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix durant l’execució de les obres les 
previsions respecte la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals, així com 
les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 
 
S’han avaluat els principals riscs que es deriven de la construcció de les obres 
projectades. Per a la prevenció d’aquests riscs s’han previst un conjunt de proteccions, 
de tipus individual i col·lectiu. Tot el personal rebrà, abans d’ingressar en l’obra, una 
exposició dels mètodes de treball i els riscs que puguin comportar, conjuntament amb 
les mesures de seguretat a emprar. Es disposarà en l’obra d’una farmaciola amb el 
material necessari i especificat en l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el 
Treball. S’informarà de l’emplaçament dels diversos centres mèdics on s’han de 
traslladar els accidents. En l’obra es disposarà una llista d’aquests centres, i d’altres 
serveis auxiliars (ambulàncies, taxis, etc.). Tot el personal, abans d’entrar a treballar a 
l’obra, passarà un reconeixement mèdic. 
 
En l’annex de Seguretat i Salut es recull tota aquesta informació així com la seva 
valoració econòmica que s’ha inclòs dins del pressupost de l’obra. 
 
 
9. PLA D’OBRA I TERMINI  
 
D'acord amb el que disposa l'article 69 del Reglament de Contractes de l'Estat, s'inclou 
en l'annex corresponent el Pla d'Obra, on es veuen reflectits els terminis parcials per a 
la realització de les principals unitats d'obra.  

 
Es fixa un termini de TRES (3) mesos per a l’execució dels treballs projectats. 
 
 
10. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d’aquest és basa en el banc de preus de BEDEC de 2007, 
realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 
Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobrecostos a diverses comarques de Catalunya en un únic coeficient. 

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 

 
El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5%, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 

 
Amb tot això, tal i com es reflecteix en l’annex de justificació de preus, els costos 
indirectes aplicats als preus de les fases del present projecte són de: 10,25 % 
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11. PERÍODE DE GARANTIA  
 
El termini de garantia, si no contradiu el Plec de Prescripcions Administratives i 
Econòmiques que regeixin la licitació de les obres, serà de UN ANY a comptar de la 
data de la signatura de l’Acta de Recepció de les obres. Transcorregut aquest termini 
es revisarà l’estat i característiques de les obres executades i, si s’escau, es procedirà 
a la devolució de la fiança. 
 
 
12. REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Decret 461/1971, d'11 de març (Ministeri d'Hisenda), a l'Article 1er i 
per tractar-se d'un contracte d'obra, el termini del qual no excedeix a sis (6) mesos, no 
serà d'aplicació la clàusula de revisió de preus. 
 
 
13. INFORME FAVORABLE DELS ORGANS ADMINISTRATIUS O ENTITATS 

PÚBLIQUES COMPETENTS 
 
Al tractar-se d’una actuació d’arranjament del camí, de construcció de cuneta revestida 
i col·locació de tanca de seguretat, en la qual no es produeix cap eixamplament, i per 
tant, no hi ha ni moviment de terres, ni tala d’arbres, ni es generen residus i tampoc es 
produeix cap actuació en la llera de cap riu ni torrent, no és necessari disposar de 
l’informe favorable de cap òrgan competent. 
 
 
14. PRESSUPOST 
 
Els preus de les unitats d'obra s'han estudiat en detall i la confecció dels mateixos s'ha 
realitzat a partir dels salaris vigents segons l'últim Conveni de la Construcció, dels 
costos de materials i maquinària actuals, i dels rendiments normals per a cada unitat 
d'obra. 
 
Aplicant els Amidaments i el Quadre de Preus s'obté un Pressupost d'Execució 
Material que puja la quantitat de CENT DOS MIL DOS EUROS AMB SETANTA-UN 
CÈNTIMS (102.002,71 €). 
 
Aquesta quantitat, incrementada amb el 19 % corresponent a Despeses Generals i 
Benefici Industrial i aplicant a la suma parcial obtinguda el 16% de l'Impost sobre el 
Valor Afegit (IVA.), fa un Pressupost d'Execució per Contracte que puja la quantitat de 
CENT QUARANTA MIL VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (140.804,54 €). 
 
 
15. DOCUMENTS QUE INTEGREN LA MEMÒRIA VALORADA  
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La present memòria valorada es compon dels documents que es relacionen a 
continuació: 
 
- MEMÒRIA I ANNEXES 
 

• Memòria 
• Annexes: 

Annex 1. Principals característiques del projecte 
Annex 2. Reportatge fotogràfic 
Annex 3. Control de qualitat. 
Annex 4. Justificació de preus. 
Annex 5. Pressupost per a coneixement de l’administració. 
Annex 6. Estudi bàsic de seguretat i salut. 

 
- PLÀNOLS 
 Plànol núm.    Nom          

1 Situació  
2 Emplaçament 
3 Planta 

  
- PRESSUPOST 

• Amidaments 
• Quadres Preus I i II. 
• Pressupost per capítols  
• Resum del pressupost 
• Pressupost Final 

 
 
16. CONCLUSIONS 
 
Aquest projecte, junt amb la resta de documents anteriorment citats, defineixen les 
obres a executar i justifiquen la solució adoptada. 
 
El projecte d’execució és sotmès, ara, a la consideració de l'autoritat competent per a 
la seva aprovació. 
 
 
 

 El tècnic redactor, 
 
 

 
 
 
 Xavier Llombart i Pubill 
 Enginyer Agrònom 
 Serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Alt Urgell  
 
 
La Seu d'Urgell, juny de 2008. 




